Zmluva o dielo €. ...
(navrh zmluvy)

na zhotovenie diela - stavby ,,Osada u Kuricov — usek kaplnka, miesthna komunikacia a
revitalizacia spoloénych priestorov" uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zakona ¢&.
513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov

Cl. 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’ Obec Pitelova
Sidlo: Pitelova 79, 966 11 Trnava Hora
Zastupeny: Martina Zahorcova — starostka obce
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO: 00320919
DIC: 2020529742
Tel. kontakt: 045/ 677 51 31, 0905 325 053
Mail: info@pitelova.eu

(dalej len ako ,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’
Sidlo:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Tel. kontakt:
Mail:
Zapisany registri:
(dalej len ako ,zhotovitel")

Cl. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela zo dfa
............... spracovana v sulade so sutaznymi podkladmi v ramci procesu verejného
obstaravania.

2. Vychodiskové udaje:
2.1 Nazov stavby: »0sada u Kuricov — usek kapinka, miestna komunikacia a
revitalizacia spoloénych priestorov "
2.2 Katastralne uzemie: k.u. Pitelova
2.3 Investor: obec Pitelova

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Osada u Kuricov — usek kaplnka,
miestna komunikacia a revitalizacia spoloénych priestorov"” v zmysle podmienok verejnej
sutaze v zmysle projektovej dokumentacie a v rozsahu vykazu vymer, a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie vSetkych stavebnych prac podla oceneného vykazu vymer.

3. Dielo zhotovené podfa &l. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vSetky predpisané zakladné akostné
technické ukazovatele.
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Cl. 4. CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla &l. 3 v rozsahu bodu 1. je:
Termin prevzatia staveniska: do 5 pracovnych dni od vyzvania zo strany obce,
Termin zacatia vystavby: dnom odovzdania staveniska,
Termin ukonéenia a odovzdania stavby: do 5 mesiacov odo dina prevzatia staveniska,
(realizacia v roku 2020)

2. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je =zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela
s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

5. Predizenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode s
objednavatelom zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku
zmluve o dielo v pripade, ze:

a) sa podstatne zmeni mnozstvo alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych
objednavatefom,

b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu
stavby,

c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky,

d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budu spésobené objednavatelom,

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo
niekoho, za koho zhotovitel zodpoveda,

f) v pripade zivelnych pohrém,

PrediZenie lehoty vystavby diela urdi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k

zmluve, predlozenym zhotovitelom najneskdér 30 dni pred pbévodnym zmluvnym terminom

ukoncenia v sulade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Cl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a
doplnkov a je dolozena kalkulaciou - rozpo&tom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla &l. 3. predstavuje:

Cena bezDPH:.....cooooiiiiie EUR, slovom.......cccoouviiviiiiiiiiieenn, EUR
DPH: e, EUR, slovom: .......ccoovviiiiiiiiiiiiien, EUR
CenasDPH: ..o EUR, slovom:......ccoooiieiiiiiiii. .EUR

3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.
4.1 Vykaz vymer obsahuje vSetky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skiSanie a zadanie prac,
ktoré ma vykonat zhotovitel.
4.2 Supis skuto€ne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnozstvo skuto€ne vykonanej prace pri pouziti sadzieb uvedenych
v ocenenom vykaze vymer pre kazdu poloZku.

5. Cena diela mbze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vylu¢ne
vo forme dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Podkladom bude vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel,
najneskér 1 tyZden pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi
cenami platnymi pre toto dielo v cenovej urovni dohodnutej v &l. 5 bod 1. Naviac prace a
zmeny je mozné fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v sulade s plathym zakonom o VO.

6. Zhotovitel je povinny predlozit elektronickd verziu podrobného rozpocétu Objednavatelovi (vo
formate MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)



1.

kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Cl. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktury, ktoru
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto
podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dfia od predlozZenia
supisu skuto€ne zrealizovanych prac zhotoviteflom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne
poziada.

2. Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:
2.1 100 % z ceny diela realizanych prac v termine splatnosti podfa ¢l. 6 bod 6.

3. Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budu ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu az po odsuhlaseni objednavatelom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v sulade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z.
Z. 0 verejnom obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypoditana cena, t.;.

pri pouziti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodatocnu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri

vEasnom upozorneni objednavatefom, na nedostatky na strane zhotovitefa.

4. Jednotlivé faktury budu obsahovat' v3etky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

5.V pripade, ze faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej
faktury objednavatelovi.

6. Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej doru€enia objednavatelovi.

Cl. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, vSetkych jej priloh a zZe po€as zaruCnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spbsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Zarucna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zakonom NR SR ¢&. 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut

zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a

objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.



4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze poas zaruCnej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a
opravnene pisomne reklamované vady.

5. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od

uplatnenia opravnenej pisomnej reklamécie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom
technicky moznom ¢&ase. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou,
zhotovitel vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamacie.

6. Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek
vadu, ktoru najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel méze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskudsanie
akychkolvek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mézu byt vadné.

7. Neodstranené vady po ukon¢eni prac:

6.

7.1 Objednavatel mbéze po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze
tak urobit vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pofas doby stanovenej na
odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sam neodstrani takuto vadu po€as predtym dohodnutej doby, objednavatel
mdze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat
zhotovitela min 3 kalendarne dni dopredu o svojom umysle zadat odstranenie nejakej
vady tretej strane. Naklady suvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi,
ktory ich uhradi do 14 dni od doru&enia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, ze vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia
tejto skuto€nosti vadnu €ast pinenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni€enie alebo poskodenie fyzického
majetku objednavatela a majetku sukromnych oséb, zranenie osdb a usmrtenie, ku ktorym dojde
pocCas realizacie prac, alebo ako ddésledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie
zodpovednost v pripade vynimoCnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpedi dopravné
znacenie komunikacii, vyjadrenie a splnenie poziadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii
stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednéavatel na zaklade vyzvy odovzda zhotovitefovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozni zhotovitelovi
pristup na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi a komukolvek, kto
ma na to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde
sa vykonavaju resp. maju vykonavat prace v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady straZzenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouZivanych obecnych
komunikacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroveri zodpoveda za
primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel odstrdni na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho €innosti.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su su€astou zmluvnej ceny podla &l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
kons$trukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii poCas realizacie
stavby.

PreruSenie a zastavenie prac
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skuto¢nosti,
ktoré budu mat za nasledok preruSenie prac.
Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi $kodu, alebo by bola
ohrozena bezpecénost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.
Objednavatel je opravneny pozastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,
b) pokraCovanie v pracach by spdsobilo v dalsom obdobi Skodu, alebo by bola
ohrozena bezpecnost pri praci.
Obidve zmluvné strany mdzu poziadat o preruSenie a zastavenie prac, avSak v plnom
rozsahu zodpovedaju za Skody tymto spOsobené.
Pri zastaveni alebo preruSeni prac je zhotovitel povinny urobit také upravy alebo
opatrenia, aby pripadné Skody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli
minimalneho rozsahu. Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie
strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1

7.2

7.3

VSetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych
postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré su sucastou
dodavky, vratane preukaznych skuSok odsuhlasenych objednavatelom) platnych v Case
vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci.
VSetky pripadné zmeny, vo vy$Sie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré
vyplynu napr. z novelizacie noriem resp. inych poziadaviek na kvalitu poCas realizacie
diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.
Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materialov a zmesi, v zmysle zakona &. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorSich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov
alebo na vyZiadanie objednavatela predloZi zhotovitel nové aktuélne atesty resp.
preukazané skusky. Atesty a certifikaty v €ase predloZenia objednavatelovi musia byt
platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom
bude znaSat désledky porudenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne preukaze, Ze
preukazna skuska je nevyhovujica a zabudované materialy resp. zmesi nezodpovedaju
pozadovanym kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s
objednavatelom opatrenia na napravu, napr. nahradit' tieto vyhovujacimi materialmi a pod.,
naklady s tym spojené hradi v plnej vySke zhotovitel.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1

8.2

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finanéné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (kone¢na faktura)

c) elaborat o kvalite s vy€islenim skusok a dolozenim atestov a certifikatov o kvalite
prac a zabudovanych materialov. Tento elaborat predlozi zhotovitel min. 14 dni
pred terminom odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o ulozeni prebyto¢ného, vyburaného alebo odmontovaného materialu zo
stavby na oficialnu skladku

Ked zhotovitel dokon i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit’ svojmu

ucelu, objednavatel so zhotovitefom, z&stupcami buducich uzivatelov, spravcov a
ostatnymi kompetentnymi U€astnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani
prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia - zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpeénost vSetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas
celej doby realizacie diela vratane odstrarfiovania pripadnych vad na riom

b) sa zavazuje, Ze bude podnikat' vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ 8koddm a urazom os6b alebo verejného Ci
iného vlastnictva v dosledku zni¢enia, hluku alebo inych pri€in vznikajucich ako
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

désledok jeho metdd prace.

Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

- zodpoveda za zabezpec&enie bezpe€nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku
podfa Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpelnost vSetkych osbb opravnenych byt na stavenisku a
ohlasenych u stavbyveduceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa
prediSlo ohrozeniu tychto oséb

- je povinny zabezpeit zamedzenie vstupu cudzich oséb na stavenisko. Zhotovitel
zabezpedi oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia
alebo majetku tretich oséb. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spdsobenu
Skodu.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:
zodpoveda za zabezpec€enie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zakona NR SR ¢&. 14/2001
Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004
Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpec€nost pri vystavbe a
pri uzivani stavieb, musi dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vSetky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na
fnom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel
povinny chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim.
Podla toho ma teda zozbierat vSetky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov,
vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku uréenu resp.
schvalenu objednavatelom pripadne organom Statnej spravy a prisluSného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo
latky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 12 a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat’ vSetky
dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budd uplatnené voci
objednavatelovi.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia
objednavatefom, nebudu uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodatoéne
overené a odskusané. Naklady s tym spojené bude znésat zhotovitel.

V pripade, Zze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze
zhotovitel v pracach pokraCovat avSak nesie riziko, ze v pripade zistenia nekvalitne
vykonanych prac, bude naklady na dodatoéné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti
zisti, Zze prace boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju
projektom predpisanu kvalitu, naklady na dodatocné zistovanie kvality nepreverenych prac v
poZadovanom termine znaSa objednavatel a budu povaZované za pripad odSkodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k uc€asti na
skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona &. 50/1976 Zb.
(Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z. ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, od dna zalatia prac az do
odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberani stavby. Stavebny dennik
sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v
den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
16.1  V denniku budu zapisané najma tieto udaje:

Denny zapis:

datum (mesiac, rok, nazov dna); - udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; -

udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; -



17.

18.

19.

20.

1.

mechanizmy;
- Casovy postup prac na stavbe.
16.2  Ostatné udaje, napr.:

poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak, preruSenie stavebnych prac s
odbévodnenim, zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuaskach, skuskach
tesnosti, vykurovacich skusSkach a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od
schvalenej dokumentacie, zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatefom a
projektantom, poZiadavky objednavatela na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela,
Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyzdne
zaSle resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sulade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho............... Tento je opravneny ho zastupovat pri
prevzati staveniska, mesatnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni
faktury.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

18.1 Dfiom nadobudnutia uc€innosti ZoD a zapisniénym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vSetky Skody na majetku objednavatela a sukromnych pozemkoch
dotknutych vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

18.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitefa na objednavatela prechadza postupne, realizovanim
etap diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skudkach podmiefiuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

20.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavateflovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

20.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonfena praca proti
zmluve.

Cl. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, ze z dévodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z
doévodu nesplnenia zavazku zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 0,05 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy a to za kazdy aj zacaty deni o ktory
je v omeskani s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitefa jeho
zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi urok z omeSkania za kazdy aj zaCaty den o ktory je v
omeskani za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z diznej Ciastky.

€l.10. VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.



2.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vysSej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$8iu moc, poziada druhu stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na vy$§iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Ug&inky odstipenia nastand diiom doruéenia
oznamenia.

Cl. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelfovi v
sulade s €l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupraca zhotovitefa s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolupbsobenie objednavatela sa oznaCuje odovzdanie staveniska, priebezné
platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotoviteflom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami -
vyzaduje sa v§ak pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska do terminu
zapisniCného prevzatia stavby objednavatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa
budu zapisovat' vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor
nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s
uvedenim dbévodov. Inak sa predpoklada, ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a objednavatela su obidve zmluvné
strany povinné vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

Cl. 12. OSTATNE USTANOVENIA

Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznaluje odovzdanie staveniska, platba ceny za
dielo, prevzatie diela a dodrzanie &l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo ich nepouZije pre iné u&ely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezZne
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spésobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesiondlnej urovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy
(Stavebny zakon a s nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zé&sady pre
vystavbu) a podmienky tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

2.2. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 2. V pripade zameru realizovat nastup
nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pbvodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dra
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a sucasne
predloZit Eestné vyhlasenie, Ze subdodavatel spifia alebo najneskér v Sase zadatia pinenia
bude spifiat podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

2.3. V pripade, Ze v suvislosti s realizaciou diela si Zhotovitel potrebuje navysit kapacity,
zamestna pre potreby realizacie tejto zakazky minimalne jednu osobu dlhodobo
nezamestnanu v mieste realizacie diela (v poradi dostupnosti kapacit — obec, okres,
VUC) tak, aby dokazal zabezpedit realizaciu diela v sulade so zmluvne zavaznym
¢asovym harmonogramom.(zabezpecenie plnenia socialneho aspektu)

2.4. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujuce vlastnosti veci, ktoré od
neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie
diela. Ak tuto povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokoncéenia diela,



pokial objednavatel na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.
2.5. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby
b) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomédcok,
materialov a pracovnikov vo vztahu k vy$Sie uvedenej zodpovednosti
za vytyCovacie prace.

2.6. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenia akejkolfvek Casti diela, zhotovitel je povinny taku vadu na
vlastné ndklady odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢ uz je k naprave vyzvany
technickym dozorom alebo nie.

2.7. Polas vykonavania prac na diele zhotovitefom, ma tento pravo hospodarenia na
predmetnom diele. Pokial objednavatel zalne svojvolne vyuzivat neodovzdané a
neprevzaté dielo, objednavatel zodpoveda za vSetky Skody spésobené na diele.

2.8. Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby spOsobi.

2.9. Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne
objednavatela. Na zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika
ur¢i lehotu na ich odstranenie a ur¢i dal$i postup vykonavania diela do doby odstranenia
nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, zZe tak
neurobi, prediZi sa doba vystavby o &as, ktory je v omeskani.

2.10. Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelfovi, aby odstranil chyby, ktoré
spbsobil nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Uhrada $kéd a nakladov
Pri uplatiovani a uhrade $koéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373
az § 386 Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mdzZze s dovolenim objednavatela, poverit
iny subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti
a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky
5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a
mnozZstiev prac, ktoré povaZuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objednavatela:
a) zvysit alebo zniZit mnozZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vySku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,
e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,
Tieto zmeny nebudud dévodom k odstipeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej urovni
a sp6sobom uvedenym v prilohe €. 1.
5.3 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.
5.4 Objednavatel mbéze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti
6.1  Zhotovitel si bude plInit povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych organov Statnej
spravy vydanych pred zac¢atim a poCas realizacie stavby.
6.2 V pripade porusSenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné
sankcie uplathovat u zhotovitela.
6.3 Po ukonleni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpecli stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a urazom.
6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpedit olistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin spinenia
zavazku, musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.



8.

10.

Odstupenie od zmluvy

8.1

8.2

8.3
8.4

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou
podstatného porudenia zmluvy ¢o znacne obmedzi uzitky zo zmluvy vyplyvajuce.
Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej
strane primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy
odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1

9.2

9.3

Zmluvné strany oznacuju porusSenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa
zaviazal v tejto zmluve, ¢oho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby,
resp. podstatné stazZenie realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako
1 mesiac a spdsobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto
zmluvy o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
dokonCenu a riadne ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednavatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata
jeho likvidacia.

Podstatnym poruSenim zmluvy su vy3Sie uvedené pripady.
Podstatné poruSenie ma za nasledok, Zze opravnena strana vyuzije pravo od tejto zmluvy
odstupit podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.
Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1
Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

10.

10.

10.

1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby
odstupenia od

zmluvy) a ma narok na uhradu 3kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z
porusenia zmluvy.

2 Ak celkova dgiastka, na ktord ma objednavatel narok prevySuje platby prislichajuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela vodci
zhotovitelovi.

3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel
vyCisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknd a predlozi ich na odsuhlasenie
objednavatelovi. Objednavatel na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpodita
platby (predtym predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dia vydania predmetného
potvrdenia.

Cl. 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran.

Zmluva nadobudne Uuc€innost az po doru€eni kladnej spravy z kontroly verejného
obstaravania prijimatel (objednavatel) bezodkladne upozorni na tato skutoénost
zhotovitela. V pripade negativneho vysledku kontroly, Zmluva o dielo straca platnost po
pisomnom oznameni tychto skuto¢nosti objednavatelom zhotovitelovi.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo dopiriat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v stlade
so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v plathom zneni, ktoré budu platné,
ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.



5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zrusenia
zavazku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZziada o rozhodnutie sud.

6. Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné
strany riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

7. Zmluvné strany suhlasia so spracuvanim osobnych udajov uvedenych v zmluve obcou za
podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.

8. Zmluvné strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci Pddohospodarskej platobnej
agentury, Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov
Eurdpskej uUnie a dalSie opravnené osoby, v suUlade s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a predpismi Eurdépskej unie, vykonali voéi zmluvnym stranam kontrolu/audit
dokumentacie a vecnu kontrolu skuto€nosti suvisiacich s vykonanim obstaravania na
predmet plnenia podla tejto zmluvy, suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podla tejto
zmluvy a skuto€nosti suvisiacich s poskytnutim nenavratného finanéného prispevku na
zéklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku uzavretej s
Pbdohospodarskou platobnou agenturou. Zmluvné strany sa zavazuju kontrolu strpiet a
poskytnut tymto osobam nevyhnutnu sucinnost.

9. Ugastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom pregitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na
znak toho ju podpisuju.

10. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €.1 — cenova kalkulacia prac a dodavok zhotovitela
Priloha &.2 — zoznam subdodavatelov

11. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha
objednavatel a dve zhotovitel.

V Pitelovej, ..........

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:

Martina Zahorcova, starostka obce



Priloha &. 2 — Zoznam subdodavatelov

»Osada u Kuricov — Usek kaplnka, miestna komunikacia a revitalizacia spoloénych priestorov "

Zoznam subdodavatelov

Zhotovitel prehlasuje, Ze pri plneni zmluvy uzatvorenej ako vysledok procesu verejného obstaravania
s nazvom ,,Osada u Kuricov — Usek kaplnka, miestna komunikacia a revitalizacia spolo¢nych
priestorov" bude vyuzivat kapacity, resp. zdroje nasledovnych subdodavatelov a zaroven prehlasuje,
Ze u subdodavatelov nejestvuju dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
€. 343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich predpisov:

Udaje o osobe opravnenej Podiel na

Nazov firmy a sidlo konat za _subtjodévatel’a Predmet dOdéYOk’ celkovom objeme
P& subdodavatela (meno a priezvisko, adrgsa prac alepq slu.ileb " | dodavky (% a v
" 130 ’ pobytu, datum narodenia, Specifikacia EUR)
funkcia)

V pripade nevyuzitia subdodavatelov v ramci dodania zakazky, predavajuci uvedenu tabulku
preskrtne, resp. doplni — resp. 0.

vypisat meno, priezvisko a funkciu
opravnenej osoby



