ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Obchodny zakonnik")

L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel” Obec Pitelova
Statutarny organ: Jan Kubik starosta obce
Sidlo: Pitelova 79 966 11 Trnava Hora, Slovenska republika
1C0: 10340 91
DIC: Lo FLITHM oo
IC DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Uiy £ e V4d #2O0U 0 H
Cislo Gtu: Sk, 000 vovo 1000 L frd L
Opravnené osoby pre rokovanie: - . 1’
vo veciach technickych : Jalade.
vo veciach zmluvnych : Jan Kubik
Telefén: 045/677 6131
Fax: 045/677 5560
E-mail: ocupitelova@stonline.sk
a
2. Zhotovitel: KD Invest, s.r.o.
Statutarny organ: Andrej Dobrota
Sidlo: Zvolenska cesta 63/A, 974 05 Banska Bystrica
iICO: 46 564 438
DIC: 202 344 4544
IC DPH: SK 2023444544
Bankové spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka, a.s
Cislo tétu : SK49 7500 0000 0040 1567 2967
Registracia: Obchodny register Okresného sudu,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 21738/S
Opravnené osoby pre rokovanie:

vo veciach technickych : Ladislav Kolenic

vo veciach zmluvnych : Andrej Dobrota

Telefon: +421 905 802 082

RS o e e ot o et i NI T Sl U WO
E-mail: kdinvest@kdinvest.sk

IL
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie nasledovného diela:
Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Pitelova
v kvalite podla prislusnych STN a platnych technickych noriem, schvalenych technologickych
postupov, a platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych a bezpe¢nostnych predpisov (dalej
ako ,diela") .




o

Zhotovenim diela sa rozumie uplné a riadne vykonanie vSetkych stavebnych prac ainich
slvisiacich ¢innosti bez vad, vratane dodavok potrebnych materialov a zariadeni nevyhnutnycs
pre riadne dokontenie diela, tak aby dielo bolo funk&né a prevadzkyschopné a vykonan=
vSetkych suvisiacich ¢innosti, a to aj v pripade ak nie sti osobitne dohodnuté, aviak prinalezia «.
komplexnému vykonaniu diela, najma:

a) zabezpeCenie a vykonanie vSetkych opatreni organizaéného a stavebného charakteru *
riadnemu vykonaniu diela,

b) vsetky prace a dodavky suvisiace s bezpeénostnymi opatreniami na ochranu ludi a majetku,

c) zabezpecenie bezpetnosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

d) zabezpecenie vetkych nevyhnutnych skusok, atestov a revizii podla noriem vztahujdcich sz
k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych predpisov platnych v dobe
vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané dosiahnutie predpisanej kvality
a predpisanych technickych parametrov diela, vratane zostavenia protokolov,

e) zabezpeCenie atestov a dokladov o pozadovanych vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (a
podla zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a revizii vSetkych elektrickych zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

f) odvoz a uloZenie vyblranych hmét a stavebnej sute na skladku vrétane poplatku za
uskladnenie v suladu s ustanoveniami zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

g) uvedenie vSetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pdvodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelef, priekopy, priepusty a pod.),

h) zabezpeCenie a spinenie podmienok vyplyvajicich z Gzemného rozhodnutia alebo inych
dokladov.

Miesto uskuto&nenia diela: Obec Pitelova

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje

nebezpetenstvo v dojednanom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa

zavazuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov a v

zodpovedajlcej kvalite.

Zhotovitel' prehlasuje, ze ma opravnenie vykonavat zivnost v rozsahu predmetu diela a Ze bude

vsetky prace vykonavat s celkovou odbornou starostlivostou a ich uskuto&iovanie bude

zabezpeCovat pracovnikmi so zodpovedajicou kvalifikaciou,

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Zze st mu

zname v8etky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje

takymi odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela nevyhnutné.

Zhotovitel méZe poverit vykonanim diela alebo jeho &asti inG osobu. Pri vykonavani diela inou

osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’' a zaplatit' za dielo

dohodnutu cenu za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo podla finanénych moznosti realizovat stavbu po
jednotlivych &astiach. Dalej verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo pot¢as realizacie stavby
menit' a upresriovat’ jednotlivé polozky vykazu vymer, pripadne niektoré ¢asti nerealizovat s &im
zhotovitel suhlasi.

1.
Cas plnenia
Cas realizacie diela;

Termin zahdjenia diela |. etapa :  predpoklad 10. 2014

Termin ukoncenia diela: podla ponuky uchadzaga 31.10. 2014
Termin zahé&jenia diela Il. etapa : predpokiad 2015

Termin ukoné&enia diela: 2015




@

Odovzdanie
a prevzatie staveniska:  predpoklad 10. 2014

Zhotovitel' je povinny ku diiu zahdjenia diela predloZit zhotovitelovi na odsuhlasenie casovy

harmonogram postupu prac, podlfa ktorého bude dielo realizovat (dalej len ako ,asovy

harmonogram®). Zhotovitel berie na vedomie, Ze Casovy harmonogram je zavazny a jeho

nedodrzanie znamena podstatné porugenie tejto zmluvy o dielo.

V pripade ak zhotovitel bude v omeskani s riadnym & véasnym odovzdanim diela, je zhotovitel

povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH

za kazdy defi omedkania s odovzdanim riadne vyhotoveného diela.

Termin ukon&enia diela uvedeny v odseku 1 tohto ¢lanku, je koneény s vynimkou:

a) zasahov vy$$ej moci; pod vy§Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti
zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok,

b) omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska v lehote v zmysle odseku 1 tohto ¢lanku.

V pripadoch uvedenych v odseku 4 tohto &lanku, st zmluvné strany opravnené pozastavit

realizaciu diela ato po dobu trvania tychto prekéZok. Pozastaveniu realizacie diela vSak musi

predchadzat pisomné oznamenie, dorucené druhej zmluvnej strane, obsahom ktorého bude

vymedzenie konkrétnej prekazky, ktora brani v realizacii diela. V pripade pochybnosti je zmluvna

strana, ktora pozastavila realizaciu diela, povinna existenciu takejto prekazky preukazat. Doba

realizacie diela sa tym automaticky prediZi o &as trvania okolnosti braniacej realizacii diela.

Zmluvna strana, ktora realizaciu diela pozastavila, je povinna bezodkladne informovat’ druht

zmluvnu stranu o zaniku prekazky braniacej realizacii diela.

V.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podia ¢lanku II. tejto zmiuvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov a
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, pricom zmluvné strany vychadzali pri
dohode o cene z krycieho listu rozpogtu diela, vypracovaného zhotovitefom dha 02.10.2013.
Celkova dohodnuta cena za vykonanie a dodanie diela je 73 688,89 Eur s DPH, slovom
Sedemdesiattritisicdestoosemdesiatosem eur a osemdesiatdevat centov.

Cena za zhotovenie diela v rozsahu &l. II. tejto zmluvy je stanovena ako cena maximaina, t. j. bez
moznosti Uprav pogas trvania zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou, s vynimkou
pripadov uvedenych v odseku 6. tohto ¢lanku zmluvy.

Rozpis ceny diela:

Cena bez DPH: 61407,41€
DPH 20 %: 12281,48 €
Celkova cena diela 73 688,89 €

Slovom: Sedemdesiattritisicéestoosemdesiatosem eur a osemdesiatdevat centov
1/ Cena diela |. etapa
Cena bez DPH: 48 333,33 €
Celkova cena diela: 58 000,00 €

2/ Cena diela Il. etapa
Cena bez DPH: 13 074,08 €
Celkova cena diela: 15 688,89 €




k-

z

s

= » oos=«u 1 tohto Elanku, pokryva vetky naklady spojené so spinenim
= = vy Cena zéaroven zohladfuje kvalitativne adodacie podmienky
‘ 2 siavsbno-montéznych prac, zodpovedajlcich vSeobecne zavaznym

%htﬁu uzavretia zmluvy a platnymi STN.

mm wykona odchylne od tejto zmluvy alebo bez prikazu objednavatela (naviac
PEE sEtusl cbeanavatelom uhradene.

JEllauE o=ey =0 pevne. Zhotovitel sa nemoze odvolavat na svoje chyby, omyly, opomenutia
2 TElnooen = v=cnenho a kvalitativneha vymedzenia diela za tcelom zvy$enia ceny.
S = coravneny fakturovat' len skutotne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnl na
Samecsen rozsanu diela, je objednavatel povinny zaplatit' len cenu primerane znizena. Cenu je
9&: moor= zmenit v pripade zmeny sadzby DPH.

W02 costaravatel si vyhradzuje pravo vzhladom na finanéne moznosti, na rozdelenie
or=cmetu obstaravania na viac etap, respektive Ciastoéné plnenie predmetu obstaravania

S &im zhotovitel suhlasi

V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude fakturovat' kazdy stavebny objekt po jeho
ukoneeni, odovzdani a prevzati samostatne podfa skutocne vykonanych prac a dodavok na
prisludnom stavebnom celku, pricom za skutoéne vykonané prace a dodavky sa povaZuju prace
a dodavky, uvedené v Stpise vykonanych prac a dodavok, ktory je vopred odsuhlaseny
stavebnym dozorom objednavatela. Jednotlivymi stavebnymi celkami diela sa na tcely tejto
zmluvy stavebné objekty podla vykazu vymer.
Prilohou kazdej faktury musi byt Sdpis vykonanych prac adodavok, vopred odsuhlaseny
stavebnym dozorom objednavatela a oceneny jednotkovymi cenami z rozpoétu zhotovitela, ktory
tvori prilohu €.1 tejto zmluvy. Ak ma Sudpis vykonanych prac a dedavok vady, stavebny dozor
objednavatelfa ho vrati zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od jeho doru¢enia na prepracovanie s
presnym zadefinovanim vad.
Zhotovitel zodpoveda za skutotnost, Ze dodané mnozZstvo a vykonané prace a dodavky sa
zhoduju s udajmi uvedenymi v Stpise vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a
dodavok nemdze obsahovat prace a dodavky, ktoré nie su dohodnuté v tejto zmluve.
Faktury — dafiove doklady vyhotovené zhotovitelom v sulade s tymto ¢lankom doruéi zhotovitel
na adresu objednavatela. Zhotovitel je povinny predkladat’ fakilry v 4 vyhotoveniach. Faktiry
vystavene zhotovitefom musia obsahovat v3etky nalezitosti danoveho dokladu v sulade s platnou
pravnou Upravou SR.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat véetky nalezZitosti dafiového dokladu v sGlade s platnou
pravnou Upravou SR, alebo jej prilohou nebude Supis vykonanych prac adodavok, ma
objednavatel' pravo vratit fakturu do 5 pracovnych dni od jej doruc¢enia na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto pripade sa prerudi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatela za¢ne plynut dorugenim opraveného alebo doplneného dariového dokladu.
Splatnost faktiry je 30 dni od jej doru¢enia objednavatelovi.
V pripade ome$kania objednavatela so zaplatenim faktiry k terminu splatnosti je zhotovitel
opravneny poZadovat od objednavatela zaplatenie Uroku z omesSkania vo vyske 0,05 % z diznej
sumy za kazdy defn omeskania. Faktiry sa povazuju za uhradené dnom odpisania finan¢nych
prostriedkov z U¢tu objednavatela.
Objednavatel je opravneny zadrzat 10% z ceny diela dokonéeného objektu v pripade, Ze dielo bude
mat pri odovzdani a prevzati vady a nedorobky. Tato suma bude uhradena zhotovitelovi do 10 dni
po ich odstraneni a podpisani potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov.



VI. RozSirenie alebo znizenie rozsahu prac

V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednavatelom, vypracuje zhotovitel cenovi ponuku

podla poZiadaviek objednévatela, pri¢om pre ocenenie naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny

nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat ceny z tohto rozpoctu,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny,
ktori musi objednavatel odsuhlasit.

Cenova ponuka, spracovana zhotovitelom podla odseku 1. tohto €ldnku bude podkladom pre

vypracovanie dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel berie zarover na vedomie a suhlasi s tym, ze nad

ramec celkovej ceny diela uvedenej v odseku 1. ¢lanku IV. tejto zmluvy o dielo, zaplati objednavatel

zhotovitelovi len tie naviac prace, ktorych rozsah a cena budi pred za€atim ich realizacie

odsuhlasené formou oboch stran podpisaného dodatku k zmluve.

Objednavatel si vyhradzuje pravo cenovl ponuku alebo navrh dodatku k zmluve neakceptovat.

Do ceny diela sa nebudl zahffiat’ prace, ktoré sa nebud( realizovat, alebo sa bud( realizovat

v mensom rozsahu, ako je schvaleny vykaz vymer.

Vil.
Stavenisko a stavebny dennik

1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran. Objednavatel
odovzda zhotovitelovi sti¢asne so staveniskom:

e Ix kdpiu stavebneho povolenia.

2. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze :

e stavenisko bude oznatené ako stavenisko s uvedenim potrebnych U(dajov o stavbe a
Ucastnikoch vystavby; zhotovitel je povinny zabezpetit vybavenie staveniska bezpeénostnym
zna¢enim v zmysle nariadenia ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeénostné a zdravotné
oznaCenie pri praci a nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko;

e na stavenisku na naklady zhotovitela zabezpe&i umiestnenie a udrziavanie dopravnych
znatiek v suvislosti s priebehom prac v stilade s predpismi o pozemnych komunikaciach;

e stavenisko bude zabezpetené pred vstupom neopravnenych osob abude umoZiovat
bezpeéné uloZenie stavebnych vyrobkov, technologického zariadenia a umiestnenie zariadenia
staveniska;

e na stavenisku bude umozneny bezpe¢ny pohyb oséb vykonavajucich stavebné prace;

e na stavenisku bude zabezpe&eny odvoz alebo likvidaciu odpadu;

» stavenisko bude zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpedena bezpeénost a ochrana
zdravia udi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana zivotného prostredia podfa osobitnych
predpisov.

3. Zhotovitel zabezpeci pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia

pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) nariadenia viady ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych

bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko najneskér ku diiu zahdjenia diela.

. Zhotovitel  je povinny pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska dodrziavat
ustanovenia osobitnych predpisov (najmé stavebny zakon, vyhlasku &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, nariadenie €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko na stavbe a pod.)

. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza
zo staveniska odpad a za poriadok a bezpe¢nost na stavbe.
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6. Zhotovitel buds odo dnz odovzdania staveniska viest stavebny dennik, do ktorého budd zmluvne
strany zapisovat vsetky skutonosti dolezité pre vykonanie diela.

7. Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo dia jej zahajenia do riadneho ukoncenia prac v
jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, 2by bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu kopiu stavebného
dennika si odobera stavebny dozor. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti
rozhodujdce pre plnenie zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie
odchylok wykonavanych prac od projektovej dokumentécie, Udaje dobleZité pre posudenie
hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Zaznamy v stavebnom denniku je
opravneny robit stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho zéstupca a ich predstaveni. Povinnost
viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac Za riadne vedenie stavebného
dennika zodpoveda stavbyvedUci zhotovitela.

8. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednévatela na skutocnosti, ktore
budl mat za nasledaok prerusenie prac, najma:

e zistenie chyb v projekte
o ak by pokratovanie v pracach spdsobilo v dalsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri préaci, alebo bezpe¢nost tretich osob.

9. Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podra zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup
prac. Ak stavbyveduici zhotovitela do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

10.Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér do 7 dni odo dfia odovzdania a prevzatia
diela.

11.Zhotovitel uréuje ako stavbyveduceho s povinnostou viest stavebny dennik: Ladislav Koleni¢
tel. &. +421 917 940 574

12.0bjednavatel uréuje ako stavebny dozor: p. Spisiak

VIl
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo $kody na riom, nahrada $kody

1. Vlastnicke pravo k dielu alebo k jeho zhotovenej ¢asti ma objednavatel, a to od momentu vzniku
diela alebo jeho zhotovenej dasti. Nebezpeéenstvo vzniku Skody na diele potas jeho vykonavania
znasa zhotovitel ato aZ do riadneho odovzdania diela objednévatelovi na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

2. \Veci, stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Nebezpetenstvo vsetkych $kdd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii diela
spdsobenymi nesie zhotovitel. Klpna cena tychto veci je sicastou ceny za dielo. Veci a material
obstarany zhotovitelom na vykonanie diela sa stava suéastou diela ich spracovanim
{(zabudovanim).

3. Zhotovitel sa zavazuje v zaujme dosiahnutia pozadovanej kvality diela pouzit na jeho zhotovenie
len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zak. & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, resp. vyhl. &. 264/1999 Z. z. technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Prislugné doklady k tymto vyrobkom predlozi zhotovitel objednavatelovi ku kontrole
pred ich zabudovanim, suhrnne pri odovzdani a prevzati diela.

4. Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost' za vykonanie prac na
diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat véeobecne zavazne i miestne predpisy, zodpoveda za
riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatelov a za poriadok
na stavenisku, ako i za &innosti majuce negativny vplyv na Zivotné prostredie.




IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dokoncenim diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie sposobilost diela pre uspesné ukoncenie

preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické parametre

diela v zmysle odseku 3 tohto &lanku.

Zhotovitel' vyzve objednavatela k odovzdaniu a prevzatiu diela zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel na zaklade tohto oznamenia zvola do 7 dni preberacie konanie. O preberacom konani

bude spisany protokol, ktory obe zmluvné strany podpisu.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach

minimalne:

* projektovi dokumentaciu skutogného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocneho stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach,

e zoznam materiglov a zariadeni, ktoré su sUfastou odovzdavanej dodavky, vratane atestov,
certifikatov na pouzité vyrobky a materialy a vyhlaseni o zhode

* spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok (revizne spravy) u vyhradenych
technickych zariadent,

» stavebné denniky,

e zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

e zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

* atesty o poZiarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v diele,

» doklad o spésobe nalozenia so vzniknutym odpadom poéas realizacie diela

* ostane doklady potrebné ku kolaudacii diela a podia prislugnych STN.

V pripade, ak zhotovitel na odovzdavacom - preberacom konani neodovzda objednavatelovi

doklady uvedené v odseku 3. tohto &lanku, resp. niektoré z tychto dokladov alebo tieto doklady

budu nelplné, nie je moZzné povaZovat dielo za dokontené a prevziat ho. To znamena, Ze

chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia, su povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj s vadami, ak tieto vady, kazda sama alebo v spojeni s

ostatnymi, nebrania riadnemu uzZivaniu diela. Vady diela zistené v preberacom konani, ktorych

cdstranenie bude dohodnuté v protokole z tohto konania, sa povaZuji za odstranené az podpisanim

Zapisnice o odstraneni vad z preberacieho konania.

V pripade zistenia zavad diela, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela, objednavatel dielo

neprevezme, ale spie sa so zhotovitelom zépis, ktory bude obsahovat zistené nedostatky a

spdsob ich odstrénenia, ako aj lehotu, v ktorej ich ma zhotovitel odstranit, K protokolarnemu

odovzdaniu a prevzatiu diela dojde az po odstraneni tychto zavad.

Zhotovitel je povinny poskytnit' objednavatelovi pre ugely kolauda&ného konania nevyhnutnu

sucinnost. Zhotovitel je povinny sa zuéastnit kolauda&ného konania, pokial ho prizve stavebny

urad. V pripade, Ze sa zhotovitel napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vsetky naklady na

opakované kolaudacné konanie.

Objednavatel je povinny poslat bez zbytoéného odkladu zhotovitelovi képiu kolaudaéného

rozhodnutia, pokial st v iom stanovené povinnosti zhotovitela. Zhotovitel je povinny splnit' svoje

povinnosti vyplyvajlice z kolaudagného rozhodnutia v lehote tam stanovenej a ak nebola lehota

stanovena, tak najneskér do 15- tich dni odo dia doruéenia kopie kolauda&ného rozhodnutia.

X.
Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti,
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, nema chyby, ktore by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k t&elom predpokladanym v tejto zmluve a preberé na
seba zavazok, ze predmet plnenia bude v zaruénej dobe spésobily na pouzitie na Gdel v zmysle




projektovej dokumentacie.

. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a v8eobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej odbornej starostlivosti nemohol
Zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela upozornil a ten na ich pouziti trval.
Zhotovitel poskytne objednavatelovi na dielo zaruku za akost. Zaruéna doba na dielo je v trvani: 60
mesiacov. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.

Zaruéna doba zadina plynut diiom odovzdania diela na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade opravnenej reklaméacie sa zarutna doba predizuje o dobu, po ktori bola
odstrafiovana vada diela. Oznamenie vad diela (reklamécia) musi byt v pisomnej forme a musi
obsahovat oznacenie vady diela, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Zhotovitel je povinny reklamaciu vybavit' bezodkladne, najneskor do 15 dni po jej pisomnom
oznameni, havarijné stavy bezodkladne. Za pisomnu formu oznamenia vady (reklamécie) sa
povazuje aj ozndmenie na e-mailovu adresu zhotovitela: starostka@ihrac.sk

Objednévatel ma pravo zabezpeCit' odstranenie vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, inou
osobou na riziko a na naklady zhotovitela, ak zhotovitel po oznameni zistenych vad, vady
neodstrani v lehote podia odseku 5. tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o odstraneni vady diela spolu s popisom odstranenej
vady.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamovane vady diela v dohodnutej lehote, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy dert omeskania.
Tymto nie je dotknuté prévo objednévatela na nahradu Skodu, ktoru moZno vymahat’ samostatne.
Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady
diela odstranovat.

Xl.
Podmienky vykonania diela

Pri realizacii diela je zhotovitel povinny postupovat v stlade s projektovou dokumentaciu a podfa
gasového harmonogramu postupu prac v kvalite podla prislusnych STN a platnych technickych
noriem, schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych a
bezpe&nostnych predpisov ako aj v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pogas realizacie diela postupovat tak, aby nedosdlo k poskodeniu suvisiacich
pozemkov, objektov, majetku objednavatela a tretich osdb a k ohrozeniu zdravia a zivota 0sdb.
Zhotovitel zodpoveda za véetky Skody spésobené pocas dodavky tovarov a prac vlastnou vinou
a/alebo vinou subdodavatelov, ktoré vznikli objednavatelovi a/alebo tretim osobam v slvislosti s
dodavkou tovarov a prac podla tejto zmluvy alebo ako ich priamy dosledok.

Ziadna &ast diela nebude zakryta bez predchadzajuceho suhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je
povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel 2 pracovné
dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze ¢ast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona
kontrolu.

V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit naklady dodatoZného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa v&ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodatogéného odkrytia zhotovitel.

Skusky - riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funkénych skusok
uréenych prislugnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami objednavatelovi 7 dni vopred termin
konania funk&nej skusky.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastne riadenie postupu prac, za bezpe&nost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0s6b na stavenisko, za akukolvek stratu alebo po$kodenie diela, materialov, zariadeni, ktoré su




predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poskodenie majetku (ineho ako dielo), za umroe
alebo zranenie akejkolvek osoby v slvislosti s realizaciou diela a to potas celej realizacie
(vykonavania) diela ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany
zdravia pri praci, za bezpe¢nost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa ginnosti pri vykonavani diela a
ochrany Zivotného prostredia ako aj za dodrziavanie platnych poZiarnych predpisov a za poziarnu
ochranu diela. Zhotovitel jej povinny preukazatelne poutit' vsetkych zamestnancov pracujucich na
stavbe o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a zabezpedit im ochranné pracovné pomacky.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majucich
prislugna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
poziare, havarie a pod.) voli prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za Ucelom objektivneho vyéetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
Za kazdé porugenie protipoziarnych, hygienickych, bezpetnostnych a technologickych predpisov ma
objednavatel narok sankcionovat zhotovitela zmluvnou pokutou vo vyske 30 € za kazdu osobu.
Objednavatel sa vsak zavazuje pristipit k uplatneniu zmluvnej pokuty z uvedenych ddvodov len
vtedy, ak zhotovitel poruduje tieto predpisy aj napriek predchadzajlicom upozorneni objednavatela.

XII.
Odstupenie od zmluvy

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poru$enie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve zaklada
opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je poru$enim povinnosti dotknuta. Spodsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je ho mozné vykonat do 30
dni od &asu, kedy sa strana, ktord chce pravo odstupenia uplatnit, o podstatnom porudeni tejto
zmluvy dozvedela.

. Za podstatné porugenie zmluvy sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel vykonava dielo bez objektivnej pri¢iny v rozpore ¢asovym harmonogramom, S
podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
predpismi, alebo zhotovitel nepostupuje podla projektovej dokumentécie, nedodava material
pozadovany v projektovej dokumentacii, vykonava naviac prace v porovnani s projektovou
dokumentaciou bez suhlasu objednavatela (investora);

b) ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v odseku 1 ¢lanku VII. tejto zmluvy.

. Odstupenie je mozné aj od giastotne spinene;j zmluvy.

. Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné, musi v fiom byt uvedeny dévod odstipenia a musi byt

doru¢eny druhej zmluvnej strane.

XIil.
Zavereéné ustanovenia

Priloha &. 1 (rozpoget) tvori neoddelitelnu sucast' tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujl, Zze Udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a zavazuju sa
vzajomne ozndmit druhej strane kaZzdi zmenu, ktora by mohla mat vplyv na pinenie zmluvnych
zavazkov. Zmluvné strany su si vedomé, Ze pri neoznameni takejto skutognosti budi znasat
nasledky, ktoré mozu druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto udajov vzniknut.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami .

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve su pre zmluvné strany zavézneé len za
podmienky, Ze su vykonané pisomnou formou, s( prehlasené ako sucast alebo dodatok k tejto
zmluve a st obojstranne podpisane zmluvnymi stranami.

Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajlce, vznikajuce a suvisiace zakonom &. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.

Vetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budd zmluvné strany
riesit predovietkym vzajomnou dohodou.
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V pripade, Ze akékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neuéinnym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknuté platnost, ¢innost a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni
zmluvy. Strany sa zavadzuju bez zbytoéného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni
tejto zmluvy je neplatné, neGc¢inné alalebo nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie
ustanovenim novym, ktorého obsah bude v &o najva¢Sej miere zodpovedat voli stran v Case
uzatvorenia zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné strany nie su opravnené bez predchadzajlceho suhlasu
druhej zmluvnej strany previest (postupit) svoje pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmiuvy
alalebo z nej vyplyvajlce na inl osobu, pokial zmluva neustanovuje pre konkrétny pripad inak. Toto
ustanovenie je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obc&iansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je zavazna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa doru¢uju na adresy zmluvnych stréan, uvedene v zahlavi tejto

zmluvy alebo na taki ina adresu, ktori dana zmluvna strana pisomne oznamila druhej zmluvnej
strane v sulade s tymto bodom zmluvy. Pisomnosti sa povaZuji za doru¢ené diom ich prevzatia
druhou zmluvnou stranou (prijemcom). Pisomnosti sa povazuji za doru¢ené aj dhom odmietnutia
prevzatia pisomnosti alebo diiom vratenia pisomnosti odosielatelovi z dévodu nepritomnosti
adresata alebo inak zmareného doru¢enia (napr. adresat neznamy, adresat si zasielku nevyzdvihol
v odbernej lehote).

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych dve (2) vyhotovenia obdrZi
objednavatel, dve (2) vyhotovenie obdrzi zhotovitel .

Zmluvne strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony, ich zmluvna volnost nie je
obmedzena, zmluvu uzatvorili po vzajomnej dohode na zaklade ich slobodnej a vaznej vole, ktoru
prejavili ur€ite a zrozumitelne, zmluvu neuzavreli v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok,
zmluva je urobena v predpisanej forme, zmluvu si pred jej podpisanim precitali a na znak sthlasu
ju podpisali.

75" 70 Zp 4

V Pitelovej , dna ’/\5”0“&) % V Banskej Bystrici, dia 7.........7.. F /

Objednavatel: ; Zhotovitel:
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